Remont fragmentu muréw obronnych Przedmiar
Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2016r.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. ‘ Poszcz | Razem
1 PIERZEJA ZACHODNIA N —
11 RENOWACJA SCIAN CEGLANYCH OD STRONY ZEWNETRZNEJ
1/KNKRB 3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez m2
d.1./0601-01 wzgledu na ilo$¢ na $cianach,filarach,pilastrach
1
(27.50+21.7+13)*1.33 m2 82.726
RAZEM 82.726
2/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3 |
d.1./0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej - przyjeto 0,002m3/m2 |
1
82.726*0.002 m3 0.165
' | RAZEM 0.165
3|KNR-W 2- |\Wzmocnienie ostabionej cegly w murze metodg natryskowg preparatem |'m2
d.1.{02 1521-01 |SILICATFESTIGER
1|analogia
82.726 m?2 82.726
RAZEM 82.726
4/KNR 0-40 |Zabiegi antysolne preparatem SULFATEX-FLUSSING m?2
d.1./0208-02
1|analogia
82.726 m2 82.726
| RAZEM 82.726
5/KNR 0-40 |Uszczelnienie $cian - wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - KIE-  [m?2
d.1./0208-01 SOL + SULFATEXSCHLAMME |
1 ‘
82.726 m2 82.726
RAZEM 82.726
6|KNR 0-40 |Przygotowanie podioza pod tynk renowacyjny - potkryjgca obrzutka VOR- |m2
d.1./0209-01 SPRITZMORTEL
1
82.726 m2 82.726
RAZEM 82.726
7/KNR 0-40 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie - m2
d.1./0210-01 SANIERPUTZ-WTA
i1
82.726 m?2 82.726
RAZEM | 82.726
8/KNR 0-40 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie SANIERPUTZ-WTA - dodatek |m2
d.1./0210-02 za kazde 0,5 cm grubos$ci tynku
1 Krotno$¢ = 2
82.726 m?2 82.726
RAZEM 82.726
9/KNR 0-40 |Wykorczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie prepara- 'm2
d.1.{0212-02 tem HYDRO-TIFENGRUND. 5
1
82.726 m2 82.726
|RAZEM 82.726
10|[KNR 0-40 |Wykoriczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne - ' m2
d.1./0212-04 farbg siliconowg z dodatkiem glono-grzybobojczym SILICONHARZFAR-
1 BE-LA
82.726 m?2 82.726
RAZEM 82.726
11|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./02 1603-01 |Dodatek 30% za utrudnienia ‘
1 Krotno$¢ = 1.3
(27.5+21.7+14.0)*7.5 m?2 474.000
RAZEM 474.000
12|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
1252515
RAZEM 24.306
13/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1
82.726*0.03 m3 2.482
RAZEM 2.482
14|/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1./0108-12 za kazdy nastepny 1 km
1 Krotno$é =9
2.482 m3 2.482
RAZEM 2.482

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28219 Uzytkownik: Sad Okregowy w Rzeszowie



Remont fragmentu muréw obronnych Przedmiar
Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2016r.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1:2 RENOWACJA SCIAN CEGLANYCH OD STRONY WEWNETRZNEJ e
15|KNKRB 3  |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez m2 . ‘
d.1./0601-01 wzgledu na ilo$¢ na $cianach filarach,pilastrach
2
(27.50+21.7+13.0)*1.17 m2 72.774
RAZEM 72.774
16/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na za- |m3
d.1./0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej - przyjeto 0,002 m3/m2
2
72.774*0.002 m3 0.146]
RAZEM | 0.146
17|KNR-W 2- |\Wzmocnienie ostabionej cegly w murze metodg natryskowa preparatem |m2 | i
d.1.]02 1521-01 |SILICATFESTIGER 1
2|analogia 1
Lelid m2 72.774
| RAZEM 72.774
18/KNR 0-40 |Zabiegi antysolne preparatem SULFATEX-FLUSSING m2
d.1./0208-02
2|analogia |
72.774 m2 72.774|
| RAZEM | 72.774
19/KNR 0-40 |Uszczelnienie Scian - wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - KIE- im2
d.1./0208-01 SOL + SULFATEXSCHLAMME
2
72.774 m2 72.774
RAZEM 72.774
20/KNR 0-40 |Przygotowanie podtoza pod tynk renowacyjny - pétkryjaca obrzutka VOR- |m?2
d.1./0209-01 SPRITZMORTEL
2
72.772 m?2 72772
RAZEM 72.772
21/KNR 0-40 |Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie - 'm?2 :
d.1./0210-01 SANIERPUTZ-WTA
2
72.772 m?2 72.772
RAZEM 72.772
22|KNR 0-40 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie SANIERPUTZ-WTA - dodatek |m2
d.1.|/0210-02 za kazde 0,5 cm grubosci tynku
2 Krotnosé = 2
72.774 m?2 72.774
RAZEM 72.774
23|KNR 0-40 |Wykoriczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie prepara- |m?2
d.1./0212-02 tem HYDRO-TIFENGRUND. i ‘
2
72.774 m?2 72.774
RAZEM 72.774
24|KNR 0-40 |Wykoriczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne -  |m?2
d.1./0212-04 farbg siliconowg z dodatkiem glono-grzybobéjczym SILICONHARZFAR-
2 BE-LA
72.774 m?2 72.774
RAZEM 72.774
25|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi [m3
d.1./0108-11 na odlegiosé do 1 km |
2
72.774*0.03 m3 2.183]
RAZEM 2.183
26|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3
d.1./0108-12 za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 9
2.183 m3 2.183
RAZEM I - 2,183
1.3 RENOWACJA CZAPEK
27|KNR 0-23 |Zmycie karcherem wodg pod ci$nieniem czapek m2 }
d.1./2611-01 |
3|analogia ‘
(27.50+21.7+13.0+48.4)*0.65 m2 71.890
RAZEM 71.890
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Remont fragmentu muréw obronnych Przedmiar
Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2016r.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz Razem
28| TZKNBK IV |Wykucie starych spoin - przyjeto $rednio 1,03 mb spoiny/mb diugosci m ‘
d.1./-508 czapki
3|analogia
(27.50+21.7+13.0+48.4)*1.03 m 113.918
RAZEM 113.918
29/KNR 0-40 | Natozenie preparatu przeciw neutralizacji glonéw, alg BWA m2
d.1./0208-02
3/analogia
71.890 m?2 71.890
RAZEM 71.890
30/KNR 19-01 |Spoinowanie czapek zaprawa mineralng wodoszczelng FLEXFUGE m ‘
d.1./0624-06
3|analogia ; |
113.918 m 113.918
i RAZEM 113.918
31 KNR 2-02 |Hydrofobizacja czapek impregnatem do betonu FUNCOSIL-BI "m2
d.1.|0602-09
3|analogia
71.890 m2 71.890
RAZEM 71.890
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